       Zał. nr 2 a
Ogólna specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiot zamówienia:

Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym
Lokalizacja:  Police, ul. Palmowa 2.

Budynek mieszkalny stanowiący własność Gminy Police, administrowany przez ZGKiM,  dach drewniany kryty papą.

Ogólny opis  robót: 


Rozebranie trzech kominów ponad dachem oraz wykonanie nowych z nowej cegły pełnej budowlanej wraz     z otynkowaniem, wykonanie czapek betonowych.


Rozebranie starych obróbek blacharskich wiatrownic i pasów nadrynnowych, rozebranie starych rynien i rur spustowych, rozebranie około 219 m2 starego pokrycia z papy.


· Wykonanie z blachy tytan-cynk nowych obróbek blacharskich wiatrownic i pasów nadrynnowych, nowych rynien śr. 15 cm około 25 m oraz rynien spustowych śr. 12 cm około 12m, uzupełnienie wyłazu kominiarskiego i pokrycie blacha wyłazu dachowego, wstawienie trzech czyszczaków na stojakach rur spustowych 

· i uzupełnienie  5 rur wentylacyjnych z kołpakiem.


· Miejscowa wymiana deskowania dachu około 3,5 m2, wymiana około 2 m krokwi, miejscowa wymiana desek ślepych podłóg na strychu około 6,5 m2, odgrzybienie preparatami solnymi około około 219 m2 deskowania     i około 25 m2 więżby dachowej.


· Pokrycie około 219 m2 dachu drewnianego papą podkładową mocowaną mechanicznie oraz dwuwarstwowe pokrycie papą termozgrzewalną nawierzchniową, pokrycie papą obróbek blacharskich z zastosowaniem listew dociskowych na kominie i murze ogniowym.


Wywiezienie i utylizacja starej papy oraz gruzu,  drewna i starych obrubek blacharskich.

Szczegółowy zakres robót – zgodnie z przedmiarem – zał. Nr 3a.

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego: ogólnodostępna baza katalogów (KNR, KNP), ewentualnie             wg analizy własnej. 

Podane w przedmiarach podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania.
UWAGA!

Przedmiar robót traktować należy jako pomocniczy. Przed skalkulowaniem oferty należy zweryfikować obmiary               i zakres prac przewidzianych do realizacji, gdyż Umowa z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawcą zawarta zostanie  w formie ryczałtu – zgodnie ze złożoną ofertą

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

· Ustawienie i rozebranie rynien transportowych oraz daszku nad wejściem do budynku,

· Zabezpieczenie terenu robót, wydzielenie strefy niebezpiecznej w sposób trwały (płotki stalowe lub płotki z desek) zgodnie          z przepisami  BHP,

       Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wykonawca wykonuje na swój koszt (w ramach kosztów pośrednich budowy).

Informacje o terenie budowy:

 organizacja robót budowlanych

· Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym             przez zamawiającego.

· Energia elektryczna i woda na koszt wykonawcy – z obwodu administracyjnego.

· Wywóz materiałów z rozbiórki  – w gestii wykonawcy (pozycje ujęte w przedmiarze).

· Po zakończeniu robót dekarskich, teren budowy należy pozostawić uprzątnięty. 
· Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić stan sufitów we wszystkich pomieszczeniach na ostatniej kondygnacji                za ewentualne zalania po dacie przekazania placu budowy odpowiada wykonawca.
ochrona środowiska i warunki bezpieczeństwa pracy

· Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów potwierdzających wywóz materiałów                     z rozbiórki na wysypisko i utylizacji papy bitumicznej rozbiórkowej.
· Zabrania się zrzucania z dachu materiałów z rozbiórki – należy przygotować rynny transportowe lub w inny sposób zabezpieczyć transport materiałów. 
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· Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony                          od OC  w zakresie prowadzonej działalności.

· Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

zaplecze dla potrzeb wykonawcy

· Organizacja zaplecza socjalnego – w gestii wykonawcy.

· Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

warunki dotyczące organizacji ruchu

· W celu umożliwienia bezpiecznego poruszania się mieszkańców budynku, nad wejściem do klatki należy wykonać daszek zabezpieczający oraz zabezpieczyć przejście do budynku.

· Jeżeli organizacja ruchu pieszego od strony drogi znajduje się w strefie niebezpiecznej, należy przewidzieć wykonanie daszku zabezpieczającego nad ciągiem pieszym.

ogrodzenie

· W czasie wykonywania robót dekarskich należy plac budowy oraz strefę niebezpieczną zabezpieczyć i oznakować               w sposób trwały oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Wymagania dot. zastosowanych materiałów:

· papa termozgrzewalna PV 250 na włókninie poliestrowej 5,2 mm nawierzchniowa i 4,2 mm papa podkładowa,

· drewno iglaste klasy II i III (zgodnie z normami KNR) nasycone lub impregnowane - na elementy konstrukcyjne dachu,

· blacha cynkowo-tytanowa do wykonania rynien i rur spustowych, obróbek, itp.

· cegła  pełna budowlana – klasy 250.

Wszystkie materiały użyte do krycia dachu (papa, cegła, blacha, drewno)  muszą być dopuszczone do zastosowania               w budownictwie i muszą posiadać stosowne atesty lub świadectwa dopuszczenia.

Przed dokonaniem odbioru robót Zamawiający będzie żądał potwierdzenia zgodności wbudowanych faktycznie materiałów                 z materiałami przedstawionymi w ofercie przetargowej (dostarczenia atestów lub świadectw dopuszczenia materiałów wbudowanych).

W opisie pozycji kosztorysowych muszą być wyszczególnione materiały, które będą użyte do wykonania robót (nazwa, typ, system) – dotyczy tylko wybranej oferty – kosztorys szczegółowy będzie wymagany przed podpisaniem umowy. 

Wymagania dot. jakości wykonania robót:

Roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”. Przy robotach nienormowanych należy stosować technologię określoną przez producenta materiałów.

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

· Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót dekarskich oraz robót towarzyszących Wykonawca powoła kierownika budowy, który na bieżąco sprawdza warunki wykonywanych robót, zgodność technologii wykonawstwa oraz zgłasza inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu.

· Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem zadania zgodnie z umową i SIWZ zamawiający powołał inspektora nadzoru inwestorskiego, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zgłoszonych uprzednio przez kierownika budowy.

· Dopuszczenie do końcowego odbioru technicznego wykonanych robót może nastąpić po podpisaniu właściwego oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robót zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Oświadczenie        to potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego po dokonanym przeglądzie robót.

· Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli działów technicznych ZGKiM, przedstawiciela UM Police oraz przedstawiciela wspólnoty mieszkaniowej. Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót: szczelność pokrycia,  odpowiednie wbudowanie elementów wykończeniowych, okien, obróbek, rynien      i rur spustowych, usunięcie materiałów z rozbiórki i gruzu, wszelkich zanieczyszczeń, uporządkowanie klatki i otoczenia budynku. 

· Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej i wody), dostarczenie certyfikatów        na wbudowane materiały i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko               oraz dostarczenie do utylizacji papy są podstawą  do rozliczenia robót i przyjęcia faktury od wykonawcy.

                                                                                                                 .................................................. 

       Zał. nr 2b
Ogólna specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiot zamówienia:

Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym
Lokalizacja:  Police, ul. Grunwaldzka 4.

Budynek mieszkalny stanowiący własność Gminy Police, administrowany przez ZGKiM,  dach drewniany kryty papą oraz mansard kryty dachówką ceramiczną.
Ogólny opis  robót: 


Rozebranie starego komina ponad dachem i postawienie nowego z nowej cegły pełnej klinkirowej – 0,84 m3

oraz wykonanie betonowej czapki kominowej.


Miejscowe uzupełnienie tynków na murach ogniowych i attyce – 14,35 m2.


Rozebranie starych obróbek blacharskich (mur ogniowy, wiatrownice, pas nadrynnowy, okap nad mansardem) oraz starych rynien i rur spustowych, uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach muru ogniowego.


Rozebranie około 76,55 m2 starego pokrycia papowego, miejscowa wymiana deskowania z desek około     2,5 m2, częściowa wymiana krokwi, kleszczy i mieczy – około 3,80 m2, odgrzybienie preparatami solnymi deskowania oraz konstrukcji dachu, miejscowa wymiana około 4,5 m2 desek ślepej podłogi na strychu.


Wykonanie około 30 m2 nowych obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk (pas nadrynnowy, okap nad mansardem, mur ogniowy, kosze) oraz pokrycie blachą wyłazu dachowego, wykonanie z blachy tytan-cynk około 15,50 m nowych rynien o śr. 15 cm i około 19,35 m nowych rynien o śr. 12 cm, uzupełnienie 4 rur wentylacyjnych z kołpakiem.


Rozebranie około 23,15 m2 dachówki pokrywającej dach mansardu, wymiana ołacenia, położenie ekranu         zabezpieczającego z folii wysokoparoprzepuszczalnej oraz położenie nowej dachówki ceramicznej karpiówki   z montażem gąsiorów  oraz zamontwoanie 4,6 m płotków przeciwśniegowych i jednego stojaka do masztów antenowych.


Pokrycie około 76,55 m2 dachu drewnianego papą podkładową mocowaną mechanicznie oraz dwuwarstwowe pokrycie papą termozgrzewalną nawierzchniową, pokrycie papą obróbek blacharskich z zastosowaniem listew dociskowych na kominie i murze ogniowym.


Wywiezienie i utylizacja starej papy oraz gruzu,  drewna i starych obrubek blacharskich.

Szczegółowy zakres robót – zgodnie z przedmiarem – zał. Nr 3b.

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego: ogólnodostępna baza katalogów (KNR, KNP), ewentualnie             wg analizy własnej. 

Podane w przedmiarach podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania.
UWAGA!

Przedmiar robót traktować należy jako pomocniczy. Przed skalkulowaniem oferty należy zweryfikować obmiary               i zakres prac przewidzianych do realizacji, gdyż Umowa z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawcą zawarta zostanie  w formie ryczałtu – zgodnie ze złożoną ofertą

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

· Ustawienie i rozebranie rynien transportowych oraz daszku nad wejściem do budynku,

· Zabezpieczenie terenu robót, wydzielenie strefy niebezpiecznej w sposób trwały (płotki stalowe lub płotki z desek) zgodnie          z przepisami  BHP,

· Poniesienie kosztów związanych z zajęciem chodnika w pasie drogi wojewódzkiej.

       Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wykonawca wykonuje na swój koszt (w ramach kosztów pośrednich budowy).

Informacje o terenie budowy:

 organizacja robót budowlanych

· Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym             przez zamawiającego.

· Energia elektryczna i woda na koszt wykonawcy – z obwodu administracyjnego.

· Wywóz materiałów z rozbiórki  – w gestii wykonawcy (pozycje ujęte w przedmiarze).

· Po zakończeniu robót dekarskich, teren budowy należy pozostawić uprzątnięty. 
· Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić stan sufitów we wszystkich pomieszczeniach na ostatniej kondygnacji                za ewentualne zalania po dacie przekazania placu budowy odpowiada wykonawca.
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ochrona środowiska i warunki bezpieczeństwa pracy

· Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów potwierdzających wywóz materiałów                     z rozbiórki na wysypisko i utylizacji papy bitumicznej rozbiórkowej.
· Zabrania się zrzucania z dachu materiałów z rozbiórki – należy przygotować rynny transportowe lub w inny sposób zabezpieczyć transport materiałów. 

· Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony                          od OC  w zakresie prowadzonej działalności.

· Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

zaplecze dla potrzeb wykonawcy

· Organizacja zaplecza socjalnego – w gestii wykonawcy.

· Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

warunki dotyczące organizacji ruchu

· W celu umożliwienia bezpiecznego poruszania się mieszkańców budynku, nad wejściem do klatki należy wykonać daszek zabezpieczający oraz zabezpieczyć przejście do budynku.

· Jeżeli organizacja ruchu pieszego od strony drogi znajduje się w strefie niebezpiecznej, należy przewidzieć wykonanie daszku zabezpieczającego nad ciągiem pieszym.

ogrodzenie

· W czasie wykonywania robót dekarskich należy plac budowy oraz strefę niebezpieczną zabezpieczyć i oznakować               w sposób trwały oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Wymagania dot. zastosowanych materiałów:

· papa termozgrzewalna PV 250 na włókninie poliestrowej 5,2 mm nawierzchniowa i 4,2 mm papa podkładowa,
· drewno iglaste klasy II i III (zgodnie z normami KNR) nasycone lub impregnowane - na elementy konstrukcyjne dachu,

· blacha cynkowo-tytanowa do wykonania rynien i rur spustowych, obróbek, itp.

· cegła klinkierowa pełna.

Wszystkie materiały użyte do krycia dachu (papa, cegła, blacha, drewno)  muszą być dopuszczone do zastosowania               w budownictwie i muszą posiadać stosowne atesty lub świadectwa dopuszczenia.

Przed dokonaniem odbioru robót Zamawiający będzie żądał potwierdzenia zgodności wbudowanych faktycznie materiałów                 z materiałami przedstawionymi w ofercie przetargowej (dostarczenia atestów lub świadectw dopuszczenia materiałów wbudowanych).

W opisie pozycji kosztorysowych muszą być wyszczególnione materiały, które będą użyte do wykonania robót (nazwa, typ, system) – dotyczy tylko wybranej oferty – kosztorys szczegółowy będzie wymagany przed podpisaniem umowy. 

Wymagania dot. jakości wykonania robót:

Roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”. Przy robotach nienormowanych należy stosować technologię określoną przez producenta materiałów.

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

· Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót dekarskich oraz robót towarzyszących Wykonawca powoła kierownika budowy, który na bieżąco sprawdza warunki wykonywanych robót, zgodność technologii wykonawstwa oraz zgłasza inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu.

· Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem zadania zgodnie z umową i SIWZ zamawiający powołał inspektora nadzoru inwestorskiego, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zgłoszonych uprzednio przez kierownika budowy.

· Dopuszczenie do końcowego odbioru technicznego wykonanych robót może nastąpić po podpisaniu właściwego oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robót zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Oświadczenie        to potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego po dokonanym przeglądzie robót.

· Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli działów technicznych ZGKiM, przedstawiciela UM Police oraz przedstawiciela wspólnoty mieszkaniowej. Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót: szczelność pokrycia,  odpowiednie wbudowanie elementów wykończeniowych, okien, obróbek, rynien      i rur spustowych, usunięcie materiałów z rozbiórki i gruzu, wszelkich zanieczyszczeń, uporządkowanie klatki i otoczenia budynku. 

· Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej i wody), dostarczenie certyfikatów        na wbudowane materiały i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko              oraz dostarczenie do utylizacji papy są podstawą  do rozliczenia robót i przyjęcia faktury od wykonawcy.

                                                                                                                 .................................................. 

       Zał. nr 2c
Ogólna specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiot zamówienia:

Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym
Lokalizacja:  Police, ul. Starzyńskiego 6.

Budynek mieszkalny stanowiący własność Gminy Police, administrowany przez ZGKiM,  dach drewniany kryty papą.
Ogólny opis  robót: 


Rozebranie 4 kominów ponad dachem oraz wykonanie nowych z cegły pełnej budowlanej, wykonanie betonowych czapek kominowych i otynkowanie nowych kominów. Otynkowanie około 15,70 m2 kominów pod dachem i pomalowanie.


Rozebranie starych obróbek blacharskich (wiatrownice, pasy nadrynnowe), rozebranie starych rynien i rur spustowych, rozebranie około 146,50 m2 starego pokrycia z papy.


Uzupełnienie wyłazu kominiarskiego, pokrycie blachą wyłazu dachowego, wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk pasa nadrynnowego, wiatrownic i wyłazu dachowego oraz nowych rynien 

śr. 15 cm około 23,55 m i rur spustowych śr. 12 cm około 15,30 m, uzupełnienie 3 rur wentylacyjnych 

z kołpakiem zamontowanie 2 czyszczaków kanalizacyjnych na stojakach rur spustowych, wykonanie dwóch nowych stolaków do masztów antenowych.


Miejscowa wymiana około 2,5 m2 deskowania dachu oraz około 3,05 m krokwi, kleszczy i mieczy, odgrzybienie preparatami solnymi deskowania dachu oraz około 49 m2 więżby dachowej, miejscowa wymiana około 10 m2 deskowania ślepej podłogi na strychu.


Pokrycie około 147 m2 dachu drewnianego papą podkładową mocowaną mechanicznie oraz dwuwarstwowe pokrycie papą termozgrzewalną nawierzchniową, pokrycie papą obróbek blacharskich z zastosowaniem listew dociskowych na kominach.


Wywiezienie i utylizacja starej papy oraz gruzu,  drewna i starych obrubek blacharskich.

Szczegółowy zakres robót – zgodnie z przedmiarem – zał. Nr 3c.

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego: ogólnodostępna baza katalogów (KNR, KNP), ewentualnie             wg analizy własnej. 

Podane w przedmiarach podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania.
UWAGA!

Przedmiar robót traktować należy jako pomocniczy. Przed skalkulowaniem oferty należy zweryfikować obmiary               i zakres prac przewidzianych do realizacji, gdyż Umowa z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawcą zawarta zostanie  w formie ryczałtu – zgodnie ze złożoną ofertą

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

· Ustawienie i rozebranie rynien transportowych oraz daszku nad wejściem do budynku,

· Zabezpieczenie terenu robót, wydzielenie strefy niebezpiecznej w sposób trwały (płotki stalowe lub płotki z desek) zgodnie          z przepisami  BHP,

       Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wykonawca wykonuje na swój koszt (w ramach kosztów pośrednich budowy).

Informacje o terenie budowy:

 organizacja robót budowlanych

· Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym             przez zamawiającego.

· Energia elektryczna i woda na koszt wykonawcy – z obwodu administracyjnego.

· Wywóz materiałów z rozbiórki  – w gestii wykonawcy (pozycje ujęte w przedmiarze).

· Po zakończeniu robót dekarskich, teren budowy należy pozostawić uprzątnięty. 
· Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić stan sufitów we wszystkich pomieszczeniach na ostatniej kondygnacji                za ewentualne zalania po dacie przekazania placu budowy odpowiada wykonawca.
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ochrona środowiska i warunki bezpieczeństwa pracy

· Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów potwierdzających wywóz materiałów                     z rozbiórki na wysypisko i utylizacji papy bitumicznej rozbiórkowej.
· Zabrania się zrzucania z dachu materiałów z rozbiórki – należy przygotować rynny transportowe lub w inny sposób zabezpieczyć transport materiałów. 

· Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony                          od OC  w zakresie prowadzonej działalności.

· Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

zaplecze dla potrzeb wykonawcy

· Organizacja zaplecza socjalnego – w gestii wykonawcy.

· Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

warunki dotyczące organizacji ruchu

· W celu umożliwienia bezpiecznego poruszania się mieszkańców budynku, nad wejściem do klatki należy wykonać daszek zabezpieczający oraz zabezpieczyć przejście do budynku.

· Jeżeli organizacja ruchu pieszego od strony drogi znajduje się w strefie niebezpiecznej, należy przewidzieć wykonanie daszku zabezpieczającego nad ciągiem pieszym.

ogrodzenie

· W czasie wykonywania robót dekarskich należy plac budowy oraz strefę niebezpieczną zabezpieczyć i oznakować               w sposób trwały oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Wymagania dot. zastosowanych materiałów:

· papa termozgrzewalna PV 250 na włókninie poliestrowej 5,2 mm nawierzchniowa i 4,2 mm papa podkładowa,
· drewno iglaste klasy II i III (zgodnie z normami KNR) nasycone lub impregnowane - na elementy konstrukcyjne dachu,

· blacha cynkowo-tytanowa do wykonania rynien i rur spustowych, obróbek, itp.

· cegła  pełna budowlana – klasy 250.

Wszystkie materiały użyte do krycia dachu (papa, cegła, blacha, drewno)  muszą być dopuszczone do zastosowania               w budownictwie i muszą posiadać stosowne atesty lub świadectwa dopuszczenia.

Przed dokonaniem odbioru robót Zamawiający będzie żądał potwierdzenia zgodności wbudowanych faktycznie materiałów                 z materiałami przedstawionymi w ofercie przetargowej (dostarczenia atestów lub świadectw dopuszczenia materiałów wbudowanych).

W opisie pozycji kosztorysowych muszą być wyszczególnione materiały, które będą użyte do wykonania robót (nazwa, typ, system) – dotyczy tylko wybranej oferty – kosztorys szczegółowy będzie wymagany przed podpisaniem umowy. 

Wymagania dot. jakości wykonania robót:

Roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”. Przy robotach nienormowanych należy stosować technologię określoną przez producenta materiałów.

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

· Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót dekarskich oraz robót towarzyszących Wykonawca powoła kierownika budowy, który na bieżąco sprawdza warunki wykonywanych robót, zgodność technologii wykonawstwa oraz zgłasza inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu.

· Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem zadania zgodnie z umową i SIWZ zamawiający powołał inspektora nadzoru inwestorskiego, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zgłoszonych uprzednio przez kierownika budowy.

· Dopuszczenie do końcowego odbioru technicznego wykonanych robót może nastąpić po podpisaniu właściwego oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robót zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Oświadczenie to potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego po dokonanym przeglądzie robót.

· Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli działów technicznych ZGKiM, przedstawiciela UM Police oraz przedstawiciela wspólnoty mieszkaniowej. Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót: szczelność pokrycia,  odpowiednie wbudowanie elementów wykończeniowych, okien, obróbek, rynien      i rur spustowych, usunięcie materiałów z rozbiórki i gruzu, wszelkich zanieczyszczeń, uporządkowanie klatki i otoczenia budynku. 

· Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej i wody), dostarczenie certyfikatów        na wbudowane materiały i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko               oraz dostarczenie do utylizacji papy są podstawą  do rozliczenia robót i przyjęcia faktury od wykonawcy.

                                                                                                                 .................................................. 

