
Zał. nr 2c
Ogólna specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiot zamówienia: 
Docieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z robotami towarzyszącymi.

Lokalizacja:

              Police, ul.  Piastów 40

Ogólna charakterystyka obiektu:   

· Budynek mieszkalny  administrowany przez ZGKiM, jednokondygnacyjny, ze strychem częściowo zaadaptowanym na lokal mieszkalny i dachem pokrytym dachówką ceramiczną karpiówką.

· Dach w dobrym stanie technicznym (po remoncie  kapitalnym).

· Ściany zewnętrzne poddasza  ocieplone.

· Stolarka okienna w lokalach mieszkalnych, klatce schodowej, strychu i piwnicach wymieniona na nową z profili PCV.
Ogólny opis  robót:  

Wykonanie docieplenia i kolorystyki budynku na podstawie projektu architektoniczno-budowlanego opracowanego przez Pracownię Projektową ,,MILO-7'' ze Szczecina. Projekt stanowi zał. Nr 11c do SIWZ.

Zakres robót – na podstawie przedmiaru robót,  zał. Nr 3c i projektu budowlanego.

	1
	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą (w tym powierzchnie ścian zewnętrznych poddasza),

	2
	Docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi gr. 15 cm (na ościeżach gr 3 cm) z przygotowaniem powierzchni ścian, 

	3
	Montaż profili gzymsowych z gotowych styropianowych profili elewacyjnych (wg projektu),

	4
	Wykonanie warstwy zbrojonej z siatki (na parterach podwójnie, dodatkowo na ościeżach), montaż listwy cokołowej, profili narożników wypukłych,

	5
	Montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej z wykonaniem spadków podokiennych,

	6
	Wymiana  drzwi wejściowych zewnętrznych  (sztuk 2):
   -  wejściowe do klatki schodowej – drewniane 
   -  drzwi do kotłowni – metalowe ocieplone

	7
	Wykonanie kolorystyki elewacji (tynk mineralny gr. 2 mm malowany farbami silikonowymi hydrofobowymi i paroprzepuszczalnymi) zgodnie z projektem architektonicznym,

	8
	Wykonanie napisu (informacji adresowej) na ścianie szczytowej budynku,

	9
	Ocieplenie ścian cokołu płytami styropianowymi gr. 10 cm,

	10
	Przedłużenie ocieplenia ścian cokołu o 0,5m poniżej terenu z wykonaniem izolacji pionowej przeciwwilgociowej,

	11
	Osuszenie ścian fundamentowych poniżej podłogi parteru metodą iniekcji krystalicznej  (izolacja pozioma poniżej podłogi parteru), 

	12
	Wykonanie licowania cokołu i ościeży drzwi wejściowych płytkami klinkierowymi,


	13
	Wykonanie obrób Uzupełnienie nawierzchni chodników z  polbruku i betonowej przy budynku, po dociepleniu ścian cokołu poniżej terenu, 

	14
	Demontaż, a po wykonaniu robót  dociepleniowych montaż istniejących rur spustowych               i czyszczaków  na  rurach,

	15
	Remont zewnętrznego biegu  schodowego i podestu przed wejściem do budynku (wejście od podwórka do klatki schodowej),

	16
	Uło Położenie płytek gresowych antypoślizgowych i mrozoodpornych na stopniach i podeście  zewnętrznym betonowym (wejście do budynku od podwórka) z uprzednim przygotowaniem powierzchni),

	17
	Za  Zamontowanie wycieraczki do obuwia,

	18
	Mal Malowanie olejne elementów drewnianych: podbitki dachu, gzymsów, okapów,

	19
	Ma Malowanie olejne szafki elektrycznej – z przygotowaniem powierzchni,

	20
	Wy  Wymiana skrzynki gazowej z tworzywa sztucznego,

	21
	Ob Osadzenie uchwytów do flag, tablic, opraw żarowych,

	22
	W   Wykonanie nowej opaski betonowej (ściana szczytowa na granicy z posesją nr 42).


Przedmiar robót traktować należy jako pomocniczy. Przed skalkulowaniem oferty należy zweryfikować obmiary i zakres prac przewidzianych do realizacji, gdyż Umowa                          z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawcą zawarta zostanie w formie ryczałtu – zgodnie ze złożoną ofertą.

Podane w przedmiarach podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania.

Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej obiektu przed opracowaniem  oferty.

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

· przygotowanie zaplecza budowy,

· wykonanie zabezpieczeń, przejść.

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wykonawca wykonuje na swój koszt (w ramach kosztów pośrednich budowy).

Informacje o terenie budowy:

 organizacja robót budowlanych

· Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania harmonogramu prowadzenia robót              - w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru robót. 

· Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym przez zamawiającego.

· Energia elektryczna i woda na koszt wykonawcy – z obwodu administracyjnego.

· Wywóz materiałów z rozbiórki – w gestii wykonawcy (pozycja ujęta w przedmiarze).

· Po zakończeniu robót teren budowy należy pozostawić uprzątnięty. 

zabezpieczenie interesów osób trzecich

· Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć przejścia przy budynku,  

· Należy stosować rusztowanie z siatką zabezpieczającą,

· Zabrania się zrzucania z wysokości materiałów z rozbiórki – należy przygotować rynny transportowe lub w inny sposób zabezpieczyć transport materiałów,

· Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności. 

· ochrona środowiska

· Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów potwierdzających przyjęcie materiałów z rozbiórki na wysypisko,

· Należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

warunki bezpieczeństwa pracy

· Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania planu BIOZ.

· Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

zaplecze dla potrzeb wykonawcy

· Organizacja zaplecza socjalnego – w gestii wykonawcy.

· Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

warunki dotyczące organizacji ruchu

· W celu umożliwienia bezpiecznego dojścia mieszkańców do budynku należy wydzielić odpowiednie obejścia, nad wejściem do klatki należy wykonać daszek zabezpieczający.

ogrodzenie

· Na czas wykonywania robót należy wykonać zabezpieczenie terenu przy budynku poprzez trwałe wygrodzenie strefy niebezpiecznej i umieścić tablice oznajmiające o wykonywaniu prac.

zabezpieczenie chodników i jezdni

· Obiekt jest usytuowany bezpośrednio przy ulicy – wejście do budynku od strony  podwórka.
· Ul. Piastów jest drogą wojewódzką – wymagane będzie zajęcie pasa drogowego – na koszt wykonawcy.

Dane techniczne i technologiczne:

Wymagania dot. zastosowanych materiałów:

· Styropian gr. 15 cm na ścianach i 3 cm na ościeżach powyżej cokołu PS-15 lub ESP-75,

· Styropian gr. 10 cm  na cokół i poniżej cokołu PS-20, ES-100,

· Tynk mineralny gr. 2 mm na siatce,

· Farba silikonowa hydrofobowa i paroprzepuszczalna do malowana tynków

· Blacha powlekana w kolorze białym na parapety zewnętrzne

· Płytki klinkierowe – okładziny cokołu i portali drzwiowych - o wym. 25*6 cm na klej,                      w kolorze brązowym,

· Okładziny schodów i cokoliki z płytek kamionkowych GRES 30*30 cm na zaprawie klejowej - antypoślizgowe i mrozoodporne, w kolorze brązowym,

· Drzwi zewnętrzne wejściowe do klatki schodowej -drewniane z naświetlem, 

· Drzwi do kotłowni – metalowe ocieplone,

· Na przedłużeniach dachu drewno iglaste nasycone,

· Blacha cynkowa lub cynkowo-tytanowa na obróbki,

· Polbruk wys. 6 cm na chodniki, 

· Balustrady stalowe – wg rysunku nr 7 w projekcie budowlanym,
· Papa termozgrzewalna nawierzchniowa 4,7 mm,

· Cegła budowlana pełna kl. 150.
Materiały użyte do docieplenia, styropian, kleje, wyprawy powinny posiadać świadectwa jakościowe, certyfikat na znak bezpieczeństwa  i aprobatę techniczną.

Aprobaty powinny być dołączone do oferty. 

Wykonawca winien przedstawić technologię wykonania ocieplenia w proponowanym przez siebie systemie, z odpowiednimi normami producenta, w miarę możliwości z paletą barw.

Przed dokonaniem odbioru robót Zamawiający będzie żądał dostarczenia atestów i świadectw materiałów wbudowanych faktycznie.

Roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi, normami producenta systemu dociepleń oraz zgodnie z projektem budowlanym.

Na wykonanie robót nie jest wymagane pozwolenie na budowę (zamawiający zgłosił                     w Starostwie Powiatowym zamiar wykonania prac).  

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

· Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić dziennik budowy, w którym na bieżąco potwierdzane będą wszystkie roboty zanikające i ulegające zakryciu.
· Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót dociepleniowych oraz robót towarzyszących Wykonawca powoła kierownika budowy, który na bieżąco sprawdza warunki wykonywanych robót, zgodność technologii wykonawstwa oraz zgłasza inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu.
· Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem zadania zgodnie z umową i SIWZ zamawiający powołał inspektora nadzoru inwestorskiego, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zgłoszonych uprzednio przez kierownika budowy.
· Dopuszczenie do końcowego odbioru technicznego wykonanych robót może nastąpić po podpisaniu właściwego oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robót zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Oświadczenie to potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego po dokonanym przeglądzie robót.
· Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli działów technicznych ZGKiM oraz przedstawiciela UM Police. Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót: elewację bez przebarwień, prawidłowe spadki parapetów zewnętrznych, prawidłowo i estetycznie wykonane obłożenie płytkami cokołu i portali wejściowych, odpowiednie wbudowanie elementów wykończeniowych, obróbek, usunięcie materiałów z rozbiórki i gruzu, wszelkich zanieczyszczeń, uporządkowanie otoczenia budynku. 
· Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej                    i wody), dostarczenie certyfikatów na wbudowane materiały i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko są podstawą do rozliczenia robót                   i przyjęcia faktury od wykonawcy.
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