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1. WSTEP
L1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdine dotvezace
wykonania: Przebudowa i rozbudowa sieci wodociggowej w m.Pilchowo
-Przebudowa i rozbudowa istniejacej pompowni nr 1
(z przylaczem kanalizacji sanitarnej) -ul. Spacerowa (na dziatce 111/3);
-Budowa pompowni nr 2 -ul. Warszewska (na dziatce 140/11);

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana Jako element skladowy dokumentacji projekiowej przy zleceniu i
realizacji Robot ogélnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét ogoinobudowlanych
wymienionych w punkcie 1.1., tacznie z:

¢ Inwentaryzacja wykonanych elementéw obiektu

¢ projektami powykonawezymi oraz adnotacjami niezbednymi dla pozwolenia na uzytkowanie,
Niniejszy opis nalezy rozpatrywaé facznie z czescia rysunkows (dokumentacia techniczna) wg wykazu
rysukow zataczonych do projektu.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany nizej zakres rob6t zasadniczych. Oferent powinien przewi-

dzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych:

1.3.1. Roboty budowlano-instalacyine
1.3.1.1. Wytyezenie wykopéw pod fundamenty pompowni i rurociagi
1.3.1.2. Wykonanie wykopdw
1.3.1.3. wykonanie fundamentéw pod pompownie, posadowienie kontenerdw
1.3.1.4. Montaz wyposazenia pompowni
1.3.1.5. przygotowanie podioza pod rurociagi
1.3.1.6. Pofozenie i montaz rurociagdw
1.3.1.7. Obsypka
Pozostale roboty
1.3.1.8. Polozenie tasmy sygnalizacyinej (z wtopionym pasmem przewodzacym)
1.3.1.9. Wykonanie odcinkowych prob ci$nieniowych
1.5.1.10. Demontaz i wywéz starych rurociagow

1.4, Okrelenia podstawowe
Czas na ukonczenie - czas na zakoficzenie Robét lub odcinka (w zaleznodci od przypadku), tak jak zostat
podany w zataczniku do Oferty, obliczony od Daty rozpoczecia
1.4.1. Data rozpoczecia - data rozpoczecia Robét okreslona w zataczniku do Oferty
1.4.2. Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktéra sktada sie projekt
budowlany-wykonawczy '
1.4.3. Dziennik budowy -dziennik wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy

urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci

zachodzacych w toku wykonywania robét

141, Inspektor nadzoru —osoba, ktorg inwestor moze dodatkowo wyznaczy¢, posiadajaca
wymagane przepisami stosowne uprawnienia do pelnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz
aktualny wpis do izby zawodowe;.

1.42.  Inzynier Projektant — autor projektu budowlanego-wykonawezego.

143, Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca wymagane
przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktuatny wpis do Izby
zawodowej, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu Wykonawey
w sprawach realizacji kontraktu.

144, Komisja -osoba lub kilka oséb tak okreslanych w Kontrakcie lub inna osoba
badz osoby. wyznaczone w warunkach kontraktu.

1.4.5.  Materialy -wszystkie tworzywa niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczna, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.10.  Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywania robot z dopuszczonymi
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tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony -z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robét.

1.4.11.  Personel Wykonawey - Przedstawiciel Wykonawcey i caly personel, ktéry Wykonawca
zatrudnia na Placu Budowy, a ktéry moze obejmowaé personel kierowniczy, robotnikéw i innych
pracownikdw

Wykonawey i kazdego z Podwykonawcéw, a takze wszelki nny personel pomagajacy Wykonawcy w
realizacji Robdt.

1.4.12. Persone! Zamawiaj acego-Inspektor nadzoru oraz caly inny personel kierowniczy, robotnicy
i inni pracownicy Zamawiajacego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiajacego lub
Inspektora do wiadomosci Wykonawey i kazdego z Podwykonawcow Jjako Personel Zamawiajacego
1.4.13. Plan BIOZ -plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozp.
Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz.UNr120 poz. 1 126)

1.4.14. Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Kontrakcie jako podwykonawca lub
Jakakolwiek osoba wyznaczona Jako podwykonawca dla czedci Robét oraz prawni nastepcy kazdej
z tych 0s6b

1.4.15. Polecenie Inspektora - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcey przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy

1.4.16. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji
projektowej

1.4.17. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z

rozbidrka obiektéw istniejacych i zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacja

projektows i specyfikacjami technicznymi

1.4.18. Przedstawiciel Wykonawcy- osoba wymieniona przez Wykonawce w Kontrakeie [ub
Wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg regut zawartych w Kontrakcie

1.4.19. Strona - Zamawiajacy lub W ykonawca, w zaleznosci od kontekstu

1.4.20. Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej

przez Zamawiajacego oraz prawnych nastepcow tej osoby (lub oséb).

1.4.21. Zamawiajacy - osoba wymieniona jako zamawiajacy w zalaczniku do Oferty oraz prawni
nastepcy tej osoby.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosé¢ z
Dokumentacja techniczna, Specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inspektora i Projektanta.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do
zaakceptowania harmonogram robét, wykaz materialéw, urzadzer i technologii stosowanych przy
wykonaniu robdt okreslonych kontraktem. .
1.5.1. Przekazanie placu budowy

Inwestor, w terminie okreslonym w warunkach kontraktowych, przekaze Kierownikowi budowy

plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

Dziennik Budowy oraz Dokumentacje techniczna wraz ze specyfikacja techniczna.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcey wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe,

niezbedne do wykonania prac objetych kontraktem, w formie okreslonej przez Inwestora.

Kierownik budowy. kazdorazowo na pisemng prosbe Wykonawey, udostepni wszystkie

dokumenty niezbedne do wykonania prac objetych kontraktem. Na wykonawcey spoczywa

odpowiedzialnosé za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych obiektéw i materiatéw,

do chwili wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa przejecia konicowego robdt. Uszkodzone

lub zniszczone elementy, materialy, urzadzenia. znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi,

odtworzy i utrwali na whasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawierajaca rysunki, opisy i dokumenty formalno-prawne, sktada
sie z: projektu budowlano-wykonawezego wraz z kopiami uzgodnier: administracvjnych



zawierajacego opis i rysunki przedmiaru robot.
Wykonawca wykona instrukcje obstugi i konserwacji dla wszystkich elementéw (wraz z
urzadzeniami).

1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawea jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymezasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw oraz
wszelkie inne srodki, niezbedne do ochrony robét, pracownikéw, spolecznosei i innych.

1.5.4, Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony érodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robdt, Wykonawca bedzie utrzymywaé teren budowy
wraz z wykopami w stanie bez wody stojacej. Bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie przepiséw i norm dotyezacych ochrony srodowiska na terenie i wokét
terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen tub ucigzliwosei dla 0séb tub whasnodci spotecznej
Linnych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymogdw, bedzie mial szczegolny wzglad na:

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé wazny sprzet ochrony przeciwpozarowe, wymagany
przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych i
innych wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w urzadzeniach.
Materiaty fatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem,
wywolanym sposobem realizacji robdt lub przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszezone do uzycia.
Nie dopuszcza sie do uzycia materiatow wywotlujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt, beda miaty aprobate techniczna lub
certyfikaty dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca
brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na $rodowisko.
Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakohczeniu robét
ich szkodliwosé zanika (np materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych ich wbudowania. Jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialéw od wiasciwych organow
administracji pafstwowej.

1.5.7. Ochrona whasnosci publiczne;
Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji lub
urzadzen na terenie budowy oraz powiadomic Inspektora nadzoru o zamiarze rozpoczecia
robét. O fakceie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen, Wykonawca niezwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i inwestora oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia urzadzen i instalacji. wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podezas realizacji robét Wykonawca Jest zobowiazany przestrzega¢ przepisy dotyczace



bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosei Wykonawea ma obowiazek zadba¢é o to,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spemiajacych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej, sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Inwestorowi w ciggu tygodnia od czasu
przekazania placu budowy, Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym "Planem BIQZ".

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawea bedzie odpowiedzialny za ochrone robét, za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robdt, od daty rozpoczecia robét do chwili wystawienia przez Inspektora nadzoru
Swiadectwa Przejecia Koncowego Robét.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy,
byty w zadowalajacym stanie przez caly czas prowadzenia robét, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inwestora roboty budowlane moga zosta¢ wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpoczal
roboty utrzymaniowe nie pézniej niz 24 godzmy po otrzymaniu polecenia od Inwestora.

1.5.10. Stosowanie sie do przepisow prawa

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centraine i
miejscowe oraz przepisy i wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek sposéb zwiazane 7 robotami.
Wykonawea jest w pehni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawea zobowiazany jest przestrzegal praw patentowych i bedzie w peini
odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod. Ponadto w sposdb ciagly bedzie informowaé Inwestora o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1, Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdt, Wykonawcea przedstawi informacje dotyczace proponowanego zrodla
zamawiania lub elementdw i urzadzen, odpowiednie $wiadectwa, do zatwierdzenia przez Inwestora.
Cechy materialéw musza byé jednorodne i wykazywaé bliska zgodnosé z okreslonymi wymaganiami.
Rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego poziomu tolerangji.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badaf materialéw w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta, w spos6b ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji technicznych w
czasie postepu Robot.

2.4, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji technicznej

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostang przez Wykonawce
wywiezione z Placu budowy, bad? zlozone w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na whasne ryzyko, liczac sie 7 ich nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda potrzebne do

Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé i wiasciwosei do
Robét i byty dostepne do kontroli przez Inwestora. Miejsca czasowego sktadowania beda



zlokalizowane w obrebie Placu budowy, w miejscu uzgodnionym przez Inwestora lub poza Placem
budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6.  Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa Iub Specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé wariantowego
zastosowania rodzaju materialéw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora i

Projektanta o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie

Y

diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia stosownych badan. Wybrany i zaakceptowany

rodzaj urzadzen nie moze byé zmieniany bez zgody Inspektora i Projektanta.
©3.SPRZET

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu jest osiagniecie efektu okreslonego w specyfikacji i

dokumentacji technicznej. Podstawowy oraz drobny sprzet (szalunki, itp.) powinien by¢ dobrany w

zaleznosci od rodzaju robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta. Wykonawcy i
powinien odpowiadaé pod wzgledem typow 1 jakosci wskazaniom zawartym w ST Jub w projekcie
organizacji robdt zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wphywu

na jakos¢ wykonanych robét. Sprzet uzywany do wykonania robét powinien by¢ uzgodniony i zaakce-
ptowany przez Inwestora.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawey Iub wynajety do wykonania rob6t, ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosei do pracy. Musi by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania Jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakosé wykonywanych robét i wlasciwodei przewozonych materiatéw.

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw o ruchu
drogowym, w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosei drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na wiasny
koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, przepisami Prawa
Budowlanego, obowiazujacymi w Polsce, normami oraz za jakosé zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robdt, za ich zgodnosé z Dokumentacjg techniczna, Specyfikacjami technicznymi
oraz poleceniami Inspektora nadzoru i Kierownika budowy.
Wykonawea na whasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i bledy w czasie trwania Robot, jesli
wymagac tego bedzie Inspektora.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i czesei Robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji technicznej, ST, normach i wytycznych,
Przy podejmowaniu decyzji, Inwestor uwzgledni wyniki badan materialéw i Robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z dotychezasowej praktyki
zawodowej, wyniki badaf naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.
Polecenia Inwestora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonvm, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu
__ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakogci

Wykonawca jest odpowiedzialny za Jakos¢ Robot i dostarczy Inwestorowi do zatwierdzenia szczegdly
swojego Programu zapewnienia jakosci. Przedstawi on w nim zamierzony sposéb wykonywania



Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z
Dokumentacjg techniczna, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
a) czes¢ ogdlna opisujaca

¢ organizacje wykonania Robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robét

¢ sposoby przestrzegania zasad BHP

¢ wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakogé i terminowosé wykonania poszezegdinych elementéw

Robot
¢ sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania Jjako$cia wykonywanych Robot

b) czed¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:
¢ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi
¢ metode magazynowania materialdw
¢ sposob postepowania z materialami 1 robotami w przypadku. gdy nie odpowiadajg wymogom

6.2.  Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli jakosci Robot bedzie zapewnienie osiagniecia zatozonej jakosci Robot,

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Robét i jakosei materialdw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie | wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan materiatéw oraz Robét.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonaweca.

6.4. Badania i pomiary

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna
polskie wytyczne albo procedury zaakceptowane przez Projektanta (dotyczy regulacji wydajnosci kratek
went.). Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonaweca powiadomi Projektanta o terminie
pomiaru. Projektant bedzie obecny podczas wykonywania pomiaru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej lecz nie
pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inwestorowi na formularzach wedhug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inwestor po uprzednie; weryfikacji systemu kontroli robdt, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materialéw i robdt z wymaganiami ST. Inwestor moze pobieraé probki materiatéw i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawey, na swéj koszt. Jesh wyniki wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, koszty powtérnych lub dodatkowych badan poniesione zostang przez
Wykonawee.

6.7. Certyfikaty, deklaracje i atesty

Przed wykonaniem badas jakosci materialéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
tylko te materialy, ktére posiadaja;

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
i przepisami aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéow technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, jezeli nie
sg objete certyfikacja okreslona w pkt. a) i ktére spehiaja wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robét, bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob Jjednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadaé ww. dokumenty. wydane przez producenta. a w razie potrzeby,
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone
przez Wykonawee Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spehniaja tych wymagan, beda
odrzucone.



Oznakowanie znakiem CE zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktura -dot.
_ matenatéw bezpiecznych.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy ,
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcey terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowiazuj acymi przepisami,
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robét,
stanu bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy,

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego). Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio Jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty, beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawey i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosei:

¢ date przekazania Wykonawey terenu budowy

¢ date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji technicznej

¢ uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci 1 harmonograméw robét

¢ terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegolnych elementéw robét przebieg robét, trudnosei i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach uwagi i polecenia
Inzyniera

¢ daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem przyczyn

¢ zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot

¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

¢ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegblnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi

¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji technicznej

¢ wyniki prob z podaniem, kto je przeprowadzit

¢ inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje. uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przediozone
Inwestorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
Jednak strong Umowy.

6.8.2. Rejestr obmiardw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdw Robdt. Obmiary wykonania Robét przeprowadza sie w spos6b ciagly, w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoscei lub certyfikaty zgodnosei materialéw, orzeczenia o
Jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do

odbioru robét i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz wymienionych w pkt. 6.8.1.-6.8.3 . nastepujace
dokumenty:

*  pozwolenie na realizacje zadania
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budowlanego

plan BIOZ

protokoty przekazania terenu budowy

umowy cywilno -prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-
prawne ¢ protokoly z ustales
©  korespondencje na budowie

6.8.5. Przechowywanie dokumentdw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g0blne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okreglaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacija
techniczna, ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszezenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcey od obowigzku ukofczenia wszystkich robét. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na piémie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czgstoscig wymagana do celu platmosei na rzecz W ykonawey, w czasie okreslonym w Umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robét, bedzie
zaakceptowany przez Inwestora./Inspektora Nadzoru.

_Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Wszystkie urzadzenia pomiarowe _

beda przez Wykonawee utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robét, a
takze w przypadku wystepowania dhuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia, beda wykonane w sposéb zrozumialy i
Jjednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosei, beds uzupetione odpowiednimi szkicami,
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga byé dotaczone w formie
oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardw, ktdrego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT 8.1.Rodzaje odbioréw robot

W zaleznodci od ustalen odpowiednich ST. roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru;
odbiorowi robét ulegajacych zakryciu
odbiorowi czesciowemu
odbiorowi ostatecznemu
odbiorowi pogwarancyjnemu



82.  Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosei i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu,

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robdt.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru i Projektant.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
Jednoczesnym powiadomieniem Inwestora, Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej
Jjednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inwestora.Rroboty ulegajace zakryciu ocenia Inspektor w konfrontacji z dokumentacja techn., ST i
ustaleniami.

8.3.0dbidr czesciowy

Odbiér czgsciowy polega na ocenie ilogci i Jjakosci wykonanych czesei robét. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor.

8.4.0dbior ostateczny

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego

—. Odbidr ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosed, jakosci .

1 wartosci.

Calkowite zakoficzenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inwstora. Odbiér ostateczny nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakoniczenia robdt i przejecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie
przedfozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie dbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupeiajacych i
robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupeiniajacych w
robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnodci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robét w poszezegdinvch
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji, i nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
uzytkowania, komisja dokona potracet, oceniajac pomniejszona wartosé wykonywanych robdt w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protoké!t odbioru ostatecznego
robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbiory ostatecznego Wykonawca
Jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
¢ dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami,
¢ specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw Umowy 1 ewentualne
uzupeiniajace lub zamienne)
¢ dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty)
¢ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan materiatow zgodnie z ST
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawea, wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg
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wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét
uzupetiajacych wyznaczy komisja.

8.5. Gdbidr pogwarancyiny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

__Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa,
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo, podstawa platnosci Jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawca w danej pozycji kosztorysu. ,
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowych bedzie uwzgledniad wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreélone dla tej roboty w
specyfikacji technicznej i dokumentaciji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét obejmowa¢ beda:

¢ robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

¢ wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i
transportu na teren budowy,

¢ wartosC pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi,

¢ koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,

¢ podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz.
690 z pdzniejszymi zmianami)

10.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
Jjakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pbzniejszymi zmianami)
10.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy;,
montazu, rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z pozniejszymi zmianami)
10.4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 1998 . Nr 126,
poz. 839 z poézniejszymi zmianami)

10.5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)
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ROBOTY PRZY SIECI WODOCIAGOWE]
1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej SST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru sieci
wodociggowe] w temacie: Przebudowa i rozbudowa sieci wodociggowej w m.Pilchowo
-Przebudowa i rozbudowa istniejace; pompowni nr 1

(z przytaczem kanalizacji sanitarnej)
-ul. Spacerowa (na dzialce 111/3);

-Budowa pompowni nr 2 -ul. Warszewska (na dziatce 140/11);
1.2, Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji Robét wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres robdt obejmuje:
wykonanie podziemnej sieci wodociagowej §rednicy 110 PE,
wykonanie przytaczy do sieci wodociggowej .w. 40 PE
wykonanie studni rewizyjnych 1000 mm,
1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1. Przewéd wodociagowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczania
wody odbiorcom.
1.4.2. Rura ochronna - rura o srednicy wigkszej od przewodu wodociagowego stuzaca do
przenoszenia obciazen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odleglos¢ poza
przeszkodg terenowa (korpus drogowy) ewentualnych przeciekéw wody.
1.4.4. Studzienka wodociagowa — obiekt monolityczny lub z elementéw prefabrykowanych
wykonany na przewodzie wodociagowym, przeznaczony do zainstalowania zestawu
wodomierzowego i armatury odcinajace;j.
1.4.3. Pozostate okreslenia - zgodnie z obowiazujaca polska norma PN-87/B-01 060, PN-82/M-
01600.
Ogolne wymagania dotyczace robét
Roboty wodociggowe wykonywaé zgodnie z :
-projektem budowlanym i pozwoleniem na budowe
-instrukcjami montazowymi producentéw materialéw
-wytycznymi uzytkownika sieci wodoc.
-obowigzujacymi normami i wytycznymi

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie zakupione przez Wykonawee materiaty, dla ktérych normy PN i BN
przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na
zyczenie Zamawiajacego. '
2.2, Rury przewodowe, zlacza i armatura
Do wykonania przebudowy sieci wodociggowej stosuje sie nastepujace materiaty:
rury cisnieniowe systemu PE 100 (zakres $rednic jak w pkt.1.3), PN 10, szereg SDR17.
ksztattki kolnierzowe z zeliwa sferoidalnego PN 10,
zasuwy kotierzowe dhugie z miekkim uszczeln. F-5 zel. sferoid. GGG-40(minimum); PN 10;
ochrona obudowy i glowicy -powloka epoks. spiekang fluidyzacyjnie (200st.C) min. 250
mikrondéw; z obud. teleskopowa z oryginalng przebudowg kotierzows i skrzynka uliczna,
sfera o-ringu bez kontaktu z wodg,
sruby do potaczen komierzowych ze stali nierdz. K1 A-2/ 70, a nakretki -kl. A-2/80
tasma termokurczliwa na potaczeniach kotnierzowych,
taSma ostrzegawcza z wkladka metalowa na trasie wszystkich rur PE



nawiertki samonawierc. z PE100 na sruby, z frezem z elementami ze stali nierdz. | mosiadzu, z
trzpieniem i obud. telesk. do poziomu terenu + zawér katowy
uzbrojenie oznaczone tabliczkami —wg PN-86/B-09700
Ksztattki z PE wykonane fabrycznie o typowych katach
hydranty podziemne z zeliwa sferoid. z podw. zabezpieczeniem, obudowa z zeliwa GGG-40, z
deklaracja zgodnosci producenta, ocena PZH i cert. zgodnosci CNBOP
2.3. Rury ochronne

Rury ochronne nalezy wykonaé z materialéw trwatych szczelnych, wytrzymatych
mechanicznie i odpornych na dziatanie czynnikéw agresywnych (kolizje z mediami —rury PVC;
zblizenia do drzew —rury stalowe). Powierzchnie $cianek powinny by¢ od wewnatrz i zewnatrz
odpowiednio zaizolowane.

Rury ochronne mozna wprowadzi¢ metodg przecisku (jesli nie spowoduje to uszkodzenia
scianek). Nalezy zastosowaé opaski dystansowe (plozy) HAWLE typu F, rozstaw co 2,0 m.
2.4, Kruszywo na podsypke i beton

Podsypke pod rurociagi nalezy wykona¢ z zageszezonego piasku o grubosei 10 cm.
Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-0671 2, BN-
66/6774. BN-84/6774. Beton hydrotechn. -B15, B20, B25 zgodny z wymaganiami PN-90/B-
62/6738 1 PN-B06250. Zaprawa cem. ~wg PN-B-14501.

2.5. Studzienki z polimerobetonu

Studzienki rewizyjne wykonad jako prefabrykowane z elementéw polimerobetonowych
spetniajacych wymagania normy PN-92/B-1 0729, z ptyta odciazajaca i wlazem zeliwnym. Do
wykonania przejscia przez $ciane studni nalezy zastosowaé systemowe studzienne elementy
przytaczeniowe. Nalezy uwzglednié normg PN-B-01706/AZ1.

Pierscien odciazajacy nalezy wykonaé z betonu hydrotechnicznego klasy B20 wg BN-62/6738-
03, -04, -07 i PN-88/B-06250 zbrojonego stalg zbrojeniowa A0-St0S i AIII-34GS wg PN-82/H-
93215, PN-63/B-06251.

2.5.1. WLAZ KANALOWY

Na studzienkach nalezy stosowaé wiaz zeliwny typu ciezkiego wg PN-87H-74051/02 ; PN-93/H-
74124 typu ciezkiego DO.

2.5.2. STOPNIE ZLAZOWE

Nalezy stosowaé stopnie zeliwne wg PN-64/H-74086.

2.5.3. LACZENIE PREFABRYKATOW

Materiatami odpowiednimi dla elementéw taczonych. (Prefabrykaty z betonu taczy¢ zaprawa
cementowa marki M-7 wg PN-90/B-14501).

2.6. Skladowanie materialow
2.6.1.  Rury przewodowe i ochronne

Rury nalezy przechowywaé¢ w polozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podiozu, w
sposdb gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz
spetnienie warunkéw BHP. Ponadto rury nalezy sktadowac w taki sposcb, aby stykaly sie one z
podlozem na calej swej dlugosci. Mozna Je sktadowaé na gesto ulozonych podkiadach.
Wysokos¢ sterty rur nie powinna przekraczaé 1.5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢é narazone
na bezposrednie dziatanie promieniowania slonecznego. Temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekraczaé 30 C.
2.6.2. studnie
Skfadowanie elementéw moze odbywa¢ sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym. pod
warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa.
Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$é skladowania nie powinna
przekraczaé 1.8 m.
Sktadowanie powinno umozliwié dostep do poszezegélinveh stosdw wyrobow lub pojedynczych
elementéw.
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2.6.3. WLAZYISTOPNIE

Skladowanie wlazdw i stopni ztazowych moze odbywaé si¢ na odkrytych sktadowiskach z dala
od substancji dziatajacych korodujaco.

Wlazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typéw).

2.6.4. POKRYWY lub WPUSTY ZELTWNE

Skrzynki lub ramki pokryw/wpustéw moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu na
paletach w stosach o wysokosci maksymalnej 1.5 m.

Nie dopuszeza sie wystawania skrzynki lub ramki poza powierzchnie palety.

Jednostki powinny by¢ ukladane w stosy z zachowaniem wolnych przejé migdzy nimi,
gwarantujacych mozliwosé uzycia sprzgtu mechanicznego do zatadunku i roztadunky.

2.6.5. KRUSZYWO

- Skiadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odeinka
wodociagu.

Podloze skladowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszezeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.7. Odbiér materialéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokoétami odbiory technicznego oraz atestem o zgodnosci z norma.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonyvch materialéw.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy
podda¢ badaniom okreslonym przez ZWiK Police.

3. SPRZET
3.1 Sprzet do rob6t ziemnych przyeotowawezveh i wykonczeniowvch
W zaleznoscei od potrzeb Wykonawea robét ziemnych i wykonczeniowych zapewni nastepujacy
Sprzet:

pide do ciecia asfaltu i betonu,

pife motorowo-fancuchowa 4,2 KM

zuraw samochodowy do 10 t,

koparke podsiebierng 0,25 m®,

spycharke kotowa lub gasienicowg do 100 KM,

sprzet do zageszezania gruntu,

specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni,

specjalistyczny sprzet do wykonania przecisku lub przewiertu poziomego.
3.2. Sprzet do robét montazowvch

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét W ykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:

samochdd dostawezy do 0,9 1,

samochdd skrzyniowy do 5 t,

samochod samowyladowezy 25-30 t,

samochdd beczkowéz 4 1,

zurawie samochodowe do 4 t,

weiagarke reczng 3-5 t,

wyclag wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 t,

spawarke elektryczna wirujaca 300 A,

zespot pradotworezy tréj fazowy przewozny 20 KVA,

kociot do gotowania lepiku 50-100 dm”,

pojemnik do betonu do 0.75 m®,

gietarka do pretéw mechaniczna,

nozyce do pretéw mechaniczne elektryczne,

dzwignik hydrauliczny przenosny jednotiokowy,




- pompa wysokocisnieniowa hydrauliczna elektryczna,
- wyciag do urobku ziemi.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie,

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu -wg ST D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt.4.
4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozié¢ dowolnymi srodkami transportu wylacznie w polozeniu
poziomym. Rury powinny by¢é ladowane obok siebie na cale] powierzchni lub zabezpieczone
przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposob. Rury w czasie transportu nie
powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucal, szczegdlng ostroznosé nalezy zachowaé
przy przeladunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Przy
wielowarstwowym ukladaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszaé¢ $cian $rodka transportu o
wigcej niz 1/3 érednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i
koierzowych nalezy uktadaé ma podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy
nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubodci wiekszej niz wystajace czedci rur.

Transportowane elementy (np. armatura itd.) powinny byé zabezpieczone przed
przemieszczeniem i uszkodzeniami.

4.3. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowe] Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére nie
spowoduja:

segregacji sktadnikow,

zmiany sktadu mieszanki,

zanieczyszczenia mieszanki,

obnizenia temperatury przekraczajacego granice okrelong w wymaganiach technologicznych
oraz zapewniaja wlasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtowe whudowanie i
zageszezenie mieszanki,

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawea dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkéw $wiadkow i kotow krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej iloéci reperdw statych Wykonawca wbuduje repery tymeczasowe (z rzednymi
sprawdzanymi przez shuzby geodezyjne), a szkice sytuacyine reperow 1 ich rzedne przekaze do
ZWiK Police.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda pompowana z wykopow lub z
opadéw atmosferycznych powinny byé zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujace
warunki:
gorne krawedzie bali przysciennyeh powinny wystawi¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;
powierzchni terenu powinna byé wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym latwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu; :

w razie koniecznosci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wode na bezpieczng odleglogé.
5.3 Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i
podbudowy, a material z rozbiérki odwiezie i zlozy w miejscu uzgodnionym ze ZWik.
Wydobyty sprzetem mechanicznym grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce w miejsce wskazane przez kierownika budowy.



Metoda wykonywania wykopéw ~dostosowana do ich glebokosci, warunkéw
geotechnicznych, istniejacego uzbrojenia.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej polozonego punktu
Iurociagu przesuwajac sie stopniowo ku gorze. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonaé
przez ulozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposéb, aby jednoczesnie
byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szeroko$é wykopu w $wietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana
do srednicy przewodu i wynosié¢ 0,8 m plus srednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie $cian
wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane
ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym powinno by¢ ono wstepnie
zakonczone na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawione;
warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonaé bezposrednio przed ulozeniem przewodéw:. Usuniecie
tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym. Nalezy
uwzgledni¢ wymagania okreslone w pkt. 4 czedci opisowej projektu budowlanego.

5.4. Przygotowanie podloza

Rodzaj podioza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach suchych
piaszezystych, ZWirowo-piaszczystych i piaszezysto-gliniastych o wytrzymaltosci powyzej 0,053
MPa podlozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spelniajacy wymagania
normy PN-85/B-10726. W gruntach spoistych nalezy wykonaé podioze wzmocnione z warstw
piasku grubosci 10 cm zgodnie z PN-53/B-06584. Wykonawca dokona zageszczenia
wykonywanego podtoza do Is nie muiej niz 0,95. W gruntach nienoénych speti¢ zalecenia pkt.
1.4 wg czedei opisowej projektu budowlanego w zaleznosci od rzeczywistego stanu gruntu.
Odwodnienie wykopéw —zasadniczo powierzchniowe (patrz pkt. 4 k wg PB).

5.5. Roboty montazowe
5.5.1. Warunki ogdlne

Spadki powinny odpowiada¢ zalozeniom w PB. Lokalnie najmniejsze spadki przewoddw
powinny by¢ nie mniejsze niz 0,1%. Glebokos¢ utozenia przewodéw bez izolacji cieplne;
powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni
projektowanego terenu bylo nie mniejsze niz glebokosé okreslona w Warunkach Technicznych
wydanych przez ZWiK. Odleglosé osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i
naziemnych oraz od $cian budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.5.2. Wytyczne wykonania przewodow

Przewéd (rura ochronna) powinien by¢ tak ulozony na podiozu wzmocnionym, aby
opieral si¢ na nim wzdtuz catej dtugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do
swoje] osi podtuznej. Poszezegdlne odeinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie
piaskiem posrodku dugosci rury 1 mocno podbite tak, aby rura nie zmienita polozenia do czasu
wykonania uszczelnienia zlaczy. Polaczenie rur nalezy wykonaé poprzez zgrzewanie doczolowe,
a na przytaczach —ztaczki elektrooporowe (wariant: zaciskowe). Zabezpieczy¢ przewod przed
przemieszczaniem si¢ w planie 1 pionie na skutek parcia wody. Zmiany kierunkéw —stosowaé
tuki. kolana i tr6jniki. Przy kazdej zmianie kierunku, kazdym odgalezieniu i zakofczeniu
stosowac bloki oporowe.

W rurach ostonowych odleglos¢ pomiedzy opaskami (plozami) dystansowymi powinna
wynosi¢ 2,0 m. Wykonaé trwatle zamknigcie rury ochronne;.

5.5.3. Wytyezne wykonania rur ochronnych

Przejscia przewodu pod drogami o ciezkim ruchu pojazdéw oraz przez obiekt powinny
by¢ wykonane w rurze ochronnej. Konce rury ochronne; powinny by¢ usytuowane poza pasem
Jezdni w odleglosci minimum 0,5 m.

5.5.4. STUDZIENKI rewizyjne Z POLIMEROBETONU

5.5.4.1. Ogblne wytyczne wykonawstwa

Studzienki rewizyjne nalezy wykona¢ w konstrukeji prefabrykowanej zgodnie z wymaganiami
normy PN-92/B-10729.

Studzienki nalezy stawia¢ na wezesnie] odpowiednio wzmocnionym podiozu w sposdb



uniemozliwiajacy osiadanie studzienki.
Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna uktadaé przy uzyciu lekkiego lub
CigZszego sprzetu montazowego. Przy montazu elementéw, nalezy zwroci¢ uwage na wilasciwe
ich usytuowanie.
Wszystkie styki elementéw betonowych musza by¢ zatarte na gladko z obu stron zaprawa
cementowg M-7.
Ewentualne studzienki zlokalizowane w jezdniach nalezy wykonaé z pierécieniem odcigzajacym.
5.5.4.2. Wykonanie poszczegdlnych elementéw studzienki.
A. Wilaz kanatowy
Zeliwne whazy kanatowe nalezy montowaé na plycie pokrywowej. Wiazy nalezy usytuowaé nad
stopniami ztazowymi, w odleglosci 0,10 m od krawedzi wewnetrznej $cian studzienek. Wiaz
studzienki poza terenem utwardzonym nalezy oblozyé brukowcem obrobionym w promieniu
minimum 0.5 m poza wlaz.
B. Stopnie zlazowe
Stopnie ztazowe w $cianie komory roboczej powinny byé zamontowane mijankowo w dwéch
rzedach, w odleglo$ciach pionowych 0.30 m i w odleglogci poziomej osi stopni 0.30 m. Pierwszy
stopien w kominie powinien by¢ stopniem skrzynkowym.
5.5.5. PROBA SZCZELNOSCI
Probe szezelnosei wodociagu nalezy przeprowadzié zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735
punkt 6.
5.5.6. Izolacje
5.5.6.1. Zabezpieczenie CZESCI STALOWYCH

Wszystkie elementy stalowe, zkacza na potaczenie uszczelkg gumows, na potaczenie
tacznikami, $rubowe lub uszczelnione folia aluminiowa powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z
dokumentacja. Izolacja powinna stanowié szczelng jednolita powloke przylegaj aca do wierzchu
przewodu na catym obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy powietrznych, odpryskéw i peknied.
5.5.6.2. Zabezpieczenie CZESCI BETONOWYCH

Powierzchnie betonowe i z polimerobetonu powinny by¢ odpowiednio zagruntowane w
zaleznosci od stopnia agresywnosci $rodowiska, W srodowisku stabo agresywym —standartowo
bitizolem R oraz 3-krotnie lepikiem asfaltowym na goraco wg PN-58/C-96177. W srodowisku
agresywnym sposob zabezpieczenia uzgodnié z uzytkownikiem sieci.
5.5.7.  Zasypanie wykopéw i ich zageszezenie

Uzyty material i spos6b zasypania nie moga powodowac uszkodzenia ulozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowe; i cieplne;.
Grubos¢ warstwy ochronne; zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna wynosié
0.3m. Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez
grud 1 kamieni, mineralny, sypki, drobno- i srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Powyzej
zasypke wykopu nalezy wykonac z gruntu rodzimego nosnego starannie rozdrobnionego i
zageszezonego warstwami po okolo 30 cm.
Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym
po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050. Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie
zageszeza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia przewodu. Wskaznik Zagesz-
czenia gruntu powinien by¢é nie mniejszy niz 0,98, a drodze z nawierzchnig ulepszona ~1.,0.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania majace na celu:
zakwalifikowania gruntéw do odpowiednie] kategorii,

okredlenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia.

okreslenie stanu terenu,

ustalenie skfadu betonu i zapraw,
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ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
ustalenie metod wykonywania wykopow,
ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawea jest zobowiazany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robét z
czgstotliwoscig zaakceptowana przez Zamawiajacego, w oparciu o norme¢ BN-83/8836-02, PN-
81/B-10725 i PN-91/B-10728. W szczego6lnosei kontrola powinna obejmowac¢ sprawdzenie:
rzednych zalozonych law celowniczych z dokladnoscig odczytu do 1 mm,
metod wykonywania wykop6w,
materialow i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej 1 warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
zachowania warunkdw bezpieczefistwa pracy,
zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
prawidiowosci podioza naturalnego i jego zgodnoscei z warunkami okreslonymi w dokumentacji,
szerokosci, grubosci i zageszezenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa lub betonu,
ewentualnego drenazu,
zgodnosci z dokumentacia techniczna, wytycznymi producenta, normami branzowymi,
warunkami technicznymi Zamawiajacego
glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sastadujacych i ich zabezpieczenia,
ulozenia przewodu na podiozu,
odchylenia osi przewodu i jego spadku,
zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,
zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),
zabezpieczenia przed korozja i pradami bladzacymi,
wykonania obiektéw i armatury na przewodzie wodociggowym,
szezelnoscei catego przewodu,
warstwy ochronnej zasypu przewodu,
wskaznikow zageszczenia poszezegdlnych warstw zasypu.
6.1.3.  Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od osi ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz 5 cm,
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podioze nie powinno przekroczy¢ 3 cm,
dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego
na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla przewodéw z
tworzyw sztucznych 10 c¢m, dla pozostatych przewoddéw - 2 cm,
roznice rzednych wykonanego podloza nie powinny przekroczy¢ w zadnym punkcie: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 5 cm, dla pozostatych przewoddéw 2cm nie moga
spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,
stopien zageszczenia zasypki wykopdéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,99 (na drodze o ulepszonej nawierzchni 1,0).

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest Im (Jeden metr) wykonanego i odebranego przewodu i
uwzglednia nizej wymienione elementy skladowe obmierzone wedtug innych jednostek:
wykopy 1 zasypki -1 m® (metr szescienny),
zbrojenie - 1 kg (kilogram),
beton - 1 m”,
izolacja - 1 m* (metr kwadratowy izolowanej powierzchni),
komplet (kpl) studni rewizyjnej dla kazdej $rednicy.



8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6
daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie
technologiczne czynnosci zwiazane z przebudowa linii wodociagowych, a mianowicie:
roboty przygotowawcze,
roboty ziemne z obudows $cian wykopdw,
przygotowanie podtoza,
roboty montazowe wykonania rurociggow,
wykonanie rur ochronnych,
wykonanie izolacji,
proby szczelnodcei przewodow,
zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania 0g6Inego postepu robdt. Dhugosé odeinka robot ziemnych poddana
odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosié: okolo 300m dla przewoddow z
rur PE (niezaleznie od rodzaju wykopdw). Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci
przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od
warunkow lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-
ckonomicznymi. Zamawiajacy dokonuje odbioru robot zanikajacych.
8.3. Odbidr koncowy
Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 i PN -91/B-10728 podlega:
sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koficowego (polegajace na
sprawdzeniu protokoléw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czedciowych,
badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i
Zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725,
badanie jakosci wody (przeprowadzone stosowanie do odpowiednich norm obowiazujacych w
zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokohu,
szczegblowo omdwione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzér techniczny
oraz cztonkow komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas
odbioru koncowego nalezy uznaé za dokladne, jezeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentacji i szczelnosci calego przewodu) zostaly spetnione. Jezeli ktéred z wymagan przy
odbiorze technicznym korncowym nie zostalo spelnione, nalezy oceni¢ jego Wplyw na stopien
sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznodei od tego okresli¢ koniecznie dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci -wg ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt
9.

9.1 Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociagowej obejmuje:

dostawe materialéw, '

wykonanie robot przygotowawczych,

wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
przygotowanie podfoza i fundamentu,

wykonanie saczkdéw,

wykonanie przecisku lub przewiertu poziomego,



wlozenie przewoddw wraz z montazem armatury 1 innego wyposazenia,

potozenie hydrantow ppoz.,

wykonanie zabezpieczen przewodu przy przejsciu pod drogami (rur ochronnych wraz z
uszezelnieniem 1 uzbrojeniem),

wykonanie studzienek,

przeprowadzenie préb szezelnodcei,

zasypanie wykopow wraz z ich zageszczeniem,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

pomiary i badania.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy
PN-87/B-01060
Terminologia.

PN-80/B-01800

Sie¢ wodociagowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie, Konstrukcje betonowe i

zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie $rodowisk.

PN-82/N-01801

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i

zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

PN-86/B-01811

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i

zelbetowe. Ochrona metarialowo-strukturalna. Wymagania.

PN-86/B-02480
PN-81/B-03020

Grunty budowane. Podziat nazwy, symbole i okreglenia.
Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne 1 projektowanie.

PN-68/B-06050

badania przy odbiorze

PN-88/B-06250
PN-53/B-06584
PN-86/B-06712
PN-81/B-10725
PN-91/B-10728
PN-76/B-12037
PN-90/B-14501
PN-74/B-24622
PN-57/B-24625
PN-74/C-89200
ostonowych]

PN-76/C-89202

[dla rur ostonowych]

PN-74/C-89204

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
Beton zwykty.

Rury betonowe. Budowa kanaléw w wykopach.

Kruszywa mineralne do betonu.

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Studzienki wodociagowe.

Cegla petna wypalana z gliny - kanalizacyjna.

Zaprawy budowlane zwykle.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowany na goraco.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. [dla rur

Ksztattki do rur cinieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania

1 badania. [dla rur ostonowych]

PN-58/C-96177
PN-76/C-96178
PN-74/H-74200
PN-80/H-74219
PN-79/H-74244
PN-86/H-74374
PN-70/H-97051

Lepik asfaltowy bez wypeiaczy stosowany na goraco.

Asfalty przemystowe. Postanowienia ogoblne i zakres normy.

Rury stalowe ze szwem gwintowane.

Rury stal bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania.

Rury stalowe ze szwem przewodowe. :

Polaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogélne.

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa

do malowania. Ogélne wytyczne.

PN-82/M-01600
PN-92/M-74001
PN-84/M-74003
nominalne 1 MPa.

Armatura przemystowa. Terminologia.
Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania.
Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kielichowe zeliwne na cisnienie
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PN-83/M-74024/00  Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe konierzowe zeliwne.
Wymagania i badania.

PN-83/M-74024/02  Armatura przemyslowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na
ci$nienie nominalne 0,63 MPa.

PN-83/M-74024/03  Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kolnierzowe zeliwne na
ciSnienie nominalne 1 MPa.

PN-85/M-74-81 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
PN-89/M-74301 Armatura przemystowa. Kompensatory jednodlawicowe kolierzowe
zeliwne na cisnienie nominalne 1 i 1,6 MPa,

BN-76/0648-76 Bitumiczne powloki na rurach stalowych ukladanych w ziemi.
BN-77/5213-04 Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.
BN-75/5220-02 Ochrona przed korozja. Wymagania ogélne i ocena wykonania.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-62/6738-03,04, Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

PN-B-11111:1996  Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych 1 kolejowych. Zwir i
mieszanka.

PN-B-11112:1996  Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-86/9192-03 Wodociagi wiejskie. Przewody cisnieniowe z rur stalowych 1 zeliwnych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-82/9192-06 Wodociagi wiejskie. Szezelnogé przewodow z PCW ukladanych metoda

bezodkrywkowa. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty
Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukeji betonowych i
zelbetowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982r.
Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed
korozja projektowanych budowli. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1984r.
Katalog budownictwa:
KB4-4.11.6 (1) przejscia ruroc. wodociag. pod przeszkodami - typ P1(P6 (marzec 1979r.)
KB4-4.11.5 (5) studzienki wodociagowe dla zasuw (czerwiec 1973r.)
KB&-13.7 (1) przejécia przez sciany budowli rurociagami wodociggowymi i
kanalizacyjnymi (czerwiec 1989r.)
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CZESC 1

SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Przebudowsa i rozbudowsa
SIECT WODOCIAGOWEJ
wm. PILCHOWO

-Przebudowa i rozbudowa istniejace] pompowni nr 1
(z przytaczem kanalizacji sanitarnej)
-ul. Spacerowa (na dzialce 111/3);

-Budowa pompowni nr 2 -ul. Warszewska (na dzialce 140/11);

INSTALACJE WEWNETRZNE I ZEWN

S.-02.200
WEWNETRZNE INSTALACIJE

DZIALY:

S. -WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE
-WEWNETRZNE INSTALACJE WODY ZIMNEJ I CIEPLE]
-WEWNETRZNE INSTALACJE KANALIZACII SANITARNEJ
-INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

SPIS TRESCI

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT
PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE



§-02.00. WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wewnetrznych
instalacji sanitarnych w temacie: Przebudowa i rozbudowa sieci wodociagowej w

m.Pilchowo
-Przebudowa i rozbudowa istniejacej pompowni nr 1 (z przylaczem kanalizacji sanitarnej)
-ul. Spacerowa (na dziatce 111/3);

-Budowa pompowni nr 2 -ul. Warszewska (na dzialce 140/11);

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentacji projektowej przy zleceniu i realizacji
Robét, wymienionych w punkeie 1.1,

1.3.Zakres robdt objetych ST
1.3.1. Wewnetrzna instalacja wody zimnej

a) Ulozenie rurociagéw cisnieniowych z rur stalowych ocynkowanych
b) Ulozenie rurociagéw cisnieniowych z rur z tworzywa sztucznego

c) Podtaczenie przyboréw

d) Proby szczelnosei instalaci wodociggowej

e) Plukanie i dezynfekcja przewodéw wodociagowych

f) Wykonanie izolacji termiczne;

1.3.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;

a) wykopy liniowe pod przewody kanalizacyjne

b) ulozenie przewod6w kanalizacyjnych z rur PCV

c) zasypanie wykopow

d) utozenie piondw kanalizacyjnych z rur PCV 2z zamontowaniem wywiewek na dachu
e) podiaczenie przybordw sanitarnych

f) proby szezelnosdei instalacii kanalizacji

1.4, Okreélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w B - 00.00 ,, Wymagania 0gdlne".

1.5, Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w B - 00.00 ,,Wymagania ogélne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjq Projektows, Specyfikacig techniczna i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Nalezy stosowaé wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty

techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera

2.1.Materialy stosowane przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji : wody zimnej
- Rury stalowe ocynkowane:DN50, DN40, DN32, DN25. DN20

- Ksztattki ocynkowane do w/w rur

- Rury ci$nieniowe z tworzywa sztucznego fi 18x2.5; 25x3,5mm,

- Ksztattki, tacznik i przejsciowki do w/w rur

- Zawory kulowe odcinajace

- Zawory odcinajace ze spustem



- Zawory ustepowe

- Filtry wodne z reduktorem ci$nienia

- Baterie umywalkowe $cienne

- Baterie zlewozmywakowe

- Wezyki elastyczne w oplocie stalowym

- Elementy taczace: obejmy, podwiesia, kotwy mocujace

- wszystkie materialy ujete w czesei opisowej projekiy budowlano-wykonawczego

2.2 Materiaty stosowane przy wykonywaniu wewnetrznej instalacii kanalizacji sanitarnej
- Piasek na podsypke i obsypke

- Rury do kanalizacji wewnetrznej z PCW: 160, 110; 75; 50mm

- Rury do kanalizacji wewnetrznej z PVC " 60,

- Ksztaltki 1 uszezelki dla w/w rur

- Rury wywiewne PCV @100

- Czyszczaki kanalizacyjne z PCV 75

- Korki kanalizacyjne PVC @ 50, 110, 160

- Tuleje ochronne z uszezelkami dla przej$¢ przez Sciany budynku
- Wpusty PVC DN 50

- Umywalki porcelanowe

- neutralizator Sciekéw (na podchloryn)

- Elementy mocujace

2.6.SPRZET
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w B- 00.00 ,,Wymagania ogélne",
Ponadto:
- samoch6d dostawczy
- Koparka gasienicowa 0,25m3
- Samochod skrzyniowy
- Wiertarki
- Gwintownice
- Agregat spawalniczy
- Praska hydrauliczna lub reczna do taczenia rur PEX z ksztaltkami
- Dzwig do stawiania konteneréw
3. TRANSPORT
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w B- 00.00 ,, Wymagania ogolne".
Srodki transportu oraz sposob transportowania materiatéw do wykonania Rob6t moze by¢
dowolny pod warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakosci
transportowanych materialow.

4. WYKONANIE ROBOT
Wykonanie rob6t zgodnie z Warunkami ZWiK oraz uzgodnieniami.
4.1.0gblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w B- 00.00 ..-Wymagania ogdlne".
4.2.Roboty przygotowawcze
4.2.1. Instalacja wody zimnej
- Wytyczenie tras przewodéw
- Ustalenie miejsc wykonania podej$¢ do urzadzen i zawordw

- Kolektory z kroécami przylaczeniowymi oraz wewnetrzne orurowanie wykonane - ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1.

-W celu zmniejszenia oporéw przeptywu odgalezienia kolektoréw -wykonane metoda
ksztaltowania szyjek !!.

- Wszystkie spoiny na kolektorach oraz na taczeniu rur - wykonywane metoda TIG przy
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uzyciu glowicy zamknietej do spawania orbitalnego lub automatu CNC. Spoiny wykonane
metoda spawania orbitalnego -udokumentowane wydrukiem parametréw spawania.

-Na kolektorach i rurociagach -zamontowane kolnierze luzne w wykonaniu na cisnienie
nominalne PN10 umozliwiajace latwy montaz instalacji wewnatrz pompowni. )

-Na kolektorze tlocznym -zamontowane zbiorniki przeponowe o pojemnosci 25dm° w
odpowiedniej ilosci stosownie do wydajnoscei uktadu hydroforowego.

- Kolektor toczny -zamontowany powyzej kolektora ssawnego.

- W zestawie -przewidzieé¢ dodatkowo zabezpieczenia przed suchobiegiem, w tym celu
kolektor ssawny i szafa sterownicza powinny by¢ przystosowane do zamontowania sond
obecnoscei wody.

4.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
- Wytyczenie tras przewoddw kidre beda prowadzone pod posadzka i na $cianach
- Ustalenie miejsc wykonania podejs¢ odptywowych od poszczegéinych urzadzen

43.  Roboty montazowe
4.3.1 Instalacja wody zimne;

Przewody wody zimnej prowadzi¢ zgodnie z czescig opisowa i graficzng projektu bud-wyk a w
szczegdlnosei:

-wykonanie fundamentéw pod pompownie (wg wytveznyeh wykonawey),

— posadowienie kontenerdow,

— wykonanie posadzki po posadowieniy kontenera,

— doprowadzenie instalacji wodociggowej sawnej i thocznej

— doprowadzenie instalacji elektrycznej do rozdzielni elektrycznej kontenera,

— odprowadzenie kanalizacji od wpustu podlogowego i umywalki, zas. umywalki w wode
(W pompowni nr 1 —do istn studz kanalizacji w dzialce)

4.3.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

W pomieszczeniu pompowni zaprojektowano kratki $ciekowe.

Podejscia do kratek i umywali wykonane beda z rur z tworzyw sztucznych. Przejscia przewodéw
kanalizacyjnych przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1, Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci Robot podano w B- 00.00 .. Wymagania ogélne".

5.2 Kontrola jakosci robét.
5.2.1.Instalacja wody zimnej i cieplej.

] Sprawdzenie szczelnoscei instalacii

. Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym
. Sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek

. Sprawdzenie izolacji termicznej przeciwwilgociowe]

5.2.2.Instalacja kanalizacji sanitarnej

¢ Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym

*  Sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek

*  Sprawdzenie jakosci wykonania

¢ Sprawdzenie szezelnosci podejs¢ kanalizac. w czasie swobodnego przeptywu wody
©  Sprawdzenie szczelnosci pozioméw i pionéw kanalizacyjnych

*  Sprawdzenie prawidlowosci wykonania odpowietrzen

. Sprawdzenie prawidlowosci zainstalowania przyboréw sanitarnych
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Kontrole jako$ci przeprowadza Inspektor Nadzoru Branzy Sanitarnej , w razie potrzeby
inspektor nadzoru zwraca sie o udziat do Inzyniera.

6. OBMIAR ROBOT
-jak w czesci 1 specyfikacji

7. ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru robét podane sg w ST ,,Wymagania ogélne". Odbidr robdt moze nastapié
tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak réwniez
wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg projektowa i poleceniami Inzyniera, a takze
obowiazujacymi normami i przepisami.

7.1.0dbior czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddaé te elementy urzadzet: instalacji, ktére zanikajg w wyniku
postepu robot oraz ktdrych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego. Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektows i
ST, uzycia whasciwych materiatow, prawidlowosci montazu, szezelnodcei oraz zgodnosci z
innymi wymaganiami okre§lonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢
ujete w formie protokoldw i wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze cze$ciowym
powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

. Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i
uzupeinieniami w trakcie wykonywania robot

. Dziennik Budowy

. Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

. Protokoty odbioréw

7.2.0dbi6r techniczny koncowy
Przy odbiorze koAcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

. Dokumenty jak przy odbiorze czesciowym

. Protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

o Protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci wszystkich instalacji

. Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatdw wiacznie z wymaganiami

oznaczenia wyrobéw znakiem CE,
Przy odbiorze konicowym nalezy sprawdzi¢:

. Zgodnosé wykonania z Dokumentacjg Projektows oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

. Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dot. usuniecia usterek

. Aktualnos$¢ Dokumentacii Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupelnienia

. Protokét nastaw wstepnych zaworow termostatycznych.

. Protokoty badan szczelnosci wszystkich instalacji

. Protokoly badan wody,

. Protokoty legalizacji licznikéw ultradZzwiekowych,

. Protokoty uruchomienia stacji cieplnych,

. Dokumentacje powykonawcza przebiegu instalacji podposadzkowych.

8. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne zasady dotyczace platnosci podano w B- 00.00 ., Wymagania ogolne".



9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 .Normy
LP NUMERNORMY NAZWA
1 PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
2 PN-81/B-10700/00  Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne wymagania i
badania przy odbiorze
3 PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane
4 PN-83/M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania i badania.
5 PN-80/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
6 PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu
7 PN-77/H-04419 Préba szczelnodei
10 PN-97B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania 1 badania przy
odbiorze
11 PN-85/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z PCV
12 PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV
13 PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyine
14 PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
15 PN-01706/Az1 Instalacje wodociag. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Azl)
16 PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie
wymagan A
17 PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 1:
Postanowienia ogélne i wymagania
18 PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 2:
, Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i Obliczenia
19 PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 3:
Przewody deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia
21 PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 5:
Montaz i badania, instrukcje dzialania, uzytkowania i eksploatacji
23 PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania
24 PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wymagania i instalacyjne
25 PN-B-10720:1999  Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze
26 PN-93/C-04607 Woda w inst. ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.
27 PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.
28 PN-ENKomponenty budowlane i elementy budynku. Opér
29 IS06946:1999 cieplny i wspétezynnik przenikania ciepta. Metoda obliczeniowa
30 PN-B-03406.1999 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o
kubaturze do 600m3
31 PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
32 PN-B-02421<:2000 Ogrzewnictwo i ciepfownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw,
- armatury 1 urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.
33 PN-83/B03430 + zmiana Az3/2000
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorow. i
uzytecznosci publicznej. Wymagania
34 PN-80/H-74219  Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania
35 PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
36 PN-83/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie, W ymagania.
37 PN-83/B-03433 Wentylacja. Inst. went. mech. wyw. w bud. mieszk. wielorodz.



38 PN-77/H-04419 Préba szczelnosei

39 PN-9ZB-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizac. wymagania i bad. przy odbiorze.
490 PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyine z PCV

41 PN-85/C-89205 Rury kanalizacyine z PCV

42 PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne
43 PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
44 PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

9.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacyjnej - Warszawa 1996 Instrukcja
projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z PCV i PE - Wavin Poradnik
Projektanta i wykonawcy systemu KAN-therm z 2002 roku Systemy instalacyjne, Systemy
kanalizacyjne-Podreczniki uzytkownika Geberit Geberit HDPE Podrécznik uzytkownika Geberit
Pluvia System podcisnieniowego odwadniania dachdw Wytyczne projektowania instalacji
centralnego ogrzewania - COBRTI  INSTAL" 1995 Katalogi armatury

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z pdzniejszymi zmianami w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

E.Kasprzak



